
Anla
gen 
Nr. Bezeichnung Talstation Bergstation Bahnsystem

Förder-
leistung

[pph] Saison Betriebsart

el.-mech. 
Ausrüstung

[CHF]
Baukosten

[CHF]
Seilbahnanlage

[CHF]
29 b Jochpass Gwärtler 8-GB 1200 Sommer, Winter Zubringer 8’824’300 3’218’800 12’043’100
24 k Spycherflüö Gwärtler 8-GB 1200 Sommer, Winter Beschäftigung 17’722’500 3’853’200 21’575’700
26 ac Engstlen Spycherflüö 8-GB 1200 Sommer, Winter Zubringer 10’698’000 4’066’400 14’764’400
17 ad Spycherflüö Erzegg 8-GB 2000 Winter Beschäftigung 14’875’900 4’524’000 19’399’900
40 ad Spycherflüö Erzegg 6-SB 2000 Winter Beschäftigung 15’187’900 4’157’400 19’345’300
41 Distelboden Balmeregghorn 6-SB 1600 Sommer, Winter Beschäftigung 8’304’400 3’159’000 11’463’400
36 y Balmeregg Planplatten 60-PB 600 Sommer, Winter Zubringer 10’921’400 4’900’000 15’821’400
8 aa Fruttsee Glogghüs 50-PB 600 Sommer, Winter Zubringer 8’919’300 4’000’000 12’919’300

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Variante 1 Variante 2
Jochpass Distelboden

| 12’043’100 12’043’100 | 11’463’400
Gwärtler Balmeregg

| 21’575’700 21’575’700
Spycherflüö Balmeregg

| 15’821’400
Engstlen Planplatten

| 14’764’400 14’764’400
Spycherflüö Frutt

| 12’919’300
Spycherflüö Glogghüs

|
Höfli 19’399’900 19’399’900 19’345’300 19’345’300

|
Erzegg

53’018’700           34’164’300           52’964’100           34’109’700           27’284’800           12’919’300           

Seillinienberechung und Standortwahl basiert auf GIS-Daten und nicht auf einer detaillierten, für ein finales Projekt erforderlichen Vermessung. Diesbezüglich sind Optimierungen möglich.

Baukosten wurden auf Grund von Erfahrungswerten und nur für Basisfunktionen (ohne Architektur) abgeschätzt.

Rahmenbedingungen:
Anlagen wurden auf die obige Beförderungskapazität hin ausgelegt.
Ausrüstung der Anlagen entspricht einer Grundausstattung ohne "Komfortoptionen".
Stationen werden ohne "architektonische" Gestaltung oder optimierte landschaftliche Einbettung (Bsp. unterirdische Anordung von Gebäudeteilen) ausgeführt und beinhalten, sofern planlich 
dargestellt, Standardabdeckungen (insb. bei EUB).

Standorte der Streckenbauwerke wurden seilbahntechnisch gewählt und nicht im Einzelfall im Gelände oder umwelttechnisch optimiert. Bekannte "no-go's", wie ausgeschiedene Moorflächen 
o.ä., wurden aber berücksichtigt. 

Total Verbindung
Frutt-Hasliberg

Total Verbindung 
Engelberg-Frutt

Variante GB Variante GB/SB

Pisten und Beschneiungsanlagen sind nicht enthalten.

Betriebliche Optimierungswünsche (wie z.B. Anordnung von Antrieben, Garagierungen etc.) sind nicht eingeflossen.



Bahnname 8-GB Jochpass-Gwärtler Hauptdaten Schräge Länge [m] 1804.79

Höhenunterschied [m] 209

Bahngeschwindigkeit [m/s] 6

Anzahl Stützen 12

Fahrzeuganzahl 30

Kabinentype Omega IV-8 SI

Sesselmodel

Förderleistung [P/h] 1200

Antriebsscheibe [m] 5.65

Seildurchmesser [mm] 44

Getriebegröße -

Dach Tal R1

Stationslänge Tal D18

Bahnhof Tal Ja

Förderband Tal Nein

Dach Berg R1

Stationslänge Berg D18

Bahnhof Berg Nein

Förderband Berg Nein

Budgetkostenübersicht

Gesamtprojekt 12’043’100.00 CHF

Lieferumfang Seilbahntechnik 8’824’300.00 CHF
Talstation, Umkehr fahrbar 1’792’000.00 CHF
Bergstation, Antrieb starr 1’266’500.00 CHF
Strecke 2’583’300.00 CHF
Elektrische Ausrüstung 1’037’000.00 CHF
Ersatzteile, Sonderwerkzeuge 122’800.00 CHF
Engineering, Projektleistungen 475’000.00 CHF
Transport und Logistik 410’500.00 CHF
Montage 1’137’200.00 CHF

Baukosten (geschätzt) 3’218’800.00 CHF



Bahnname 8-GB Spycherflüö-Gwärtler Hauptdaten Schräge Länge [m] 2887.59

Höhenunterschied [m] 396

Bahngeschwindigkeit [m/s] 6

Anzahl Stützen 12

Fahrzeuganzahl 45

Kabinentype Omega IV-8 SI

Sesselmodel

Förderleistung [P/h] 1200

Antriebsscheibe [m] 5.65

Seildurchmesser [mm] 44

Getriebegröße -

Dach Tal R1

Stationslänge Tal D18

Bahnhof Tal Nein

Förderband Tal Nein

Dach Berg R1

Stationslänge Berg D18

Bahnhof Berg Nein

Förderband Berg Nein

Budgetkostenübersicht

Gesamtprojekt 21’575’700.00 CHF

Lieferumfang Seilbahntechnik 17’722’500.00 CHF
Talstation, Umkehr fahrbar 1’131’700.00 CHF
Bergstation, Antrieb starr 1’346’000.00 CHF
Strecke 2’998’300.00 CHF
Elektrische Ausrüstung 1’075’800.00 CHF
Ersatzteile, Sonderwerkzeuge 111’400.00 CHF
Engineering, Projektleistungen 475’000.00 CHF
Transport und Logistik 410’300.00 CHF
Montage 10’174’000.00 CHF

Baukosten (geschätzt) 3’853’200.00 CHF



Bahnname 8-GB Engstlen-Spycherflüö Hauptdaten Schräge Länge [m] 3451.21

Höhenunterschied [m] 68.2

Bahngeschwindigkeit [m/s] 6

Anzahl Stützen 19

Fahrzeuganzahl 53

Kabinentype Omega IV-8 SI

Sesselmodel -

Förderleistung [P/h] 1200

Antriebsscheibe [m] 5.65

Seildurchmesser [mm] 44

Getriebegröße -

Dach Tal R1

Stationslänge Tal D18

Bahnhof Tal Ja

Förderband Tal Nein

Dach Berg R1

Stationslänge Berg D18

Bahnhof Berg Nein

Förderband Berg Nein

Budgetkostenübersicht

Gesamtprojekt 14’764’400.00 CHF

Lieferumfang Seilbahntechnik 10’698’000.00 CHF
Talstation, Umkehr fahrbar 1’676’000.00 CHF
Bergstation, Antrieb starr 1’366’200.00 CHF
Strecke 4’304’000.00 CHF
Elektrische Ausrüstung 1’026’000.00 CHF
Ersatzteile, Sonderwerkzeuge 94’300.00 CHF
Engineering, Projektleistungen 546’200.00 CHF
Transport und Logistik 411’800.00 CHF
Montage 1’273’500.00 CHF

Baukosten (geschätzt) 4’066’400.00 CHF



Bahnname 8-GB Spycherflüö-Erzegg Hauptdaten Schräge Länge [m] 3019.19

Höhenunterschied [m] 79.2

Bahngeschwindigkeit [m/s] 6

Anzahl Stützen 20

Fahrzeuganzahl 85

Kabinentype Omega IV-8 SI

Sesselmodel -

Förderleistung [P/h] 2000

Antriebsscheibe [m] 5.65

Seildurchmesser [mm] 47

Getriebegröße -

Dach Tal R1

Stationslänge Tal D18

Bahnhof Tal Ja

Förderband Tal Nein

Dach Berg R1

Stationslänge Berg D18

Bahnhof Berg Nein

Förderband Berg Nein

Budgetkostenübersicht

Gesamtprojekt 19’399’900.00 CHF

Lieferumfang Seilbahntechnik 14’875’900.00 CHF
Talstation, Umkehr fahrbar 4’179’500.00 CHF inkl. Zwischenstation Höfli
Bergstation, Antrieb starr 1’576’900.00 CHF
Strecke 5’045’300.00 CHF
Elektrische Ausrüstung 737’100.00 CHF
Ersatzteile, Sonderwerkzeuge 88’400.00 CHF
Engineering, Projektleistungen 796’900.00 CHF
Transport und Logistik 531’700.00 CHF
Montage 1’920’100.00 CHF

Baukosten (geschätzt) 4’524’000.00 CHF



Bahnname 6-SB Spycherflüö-Erzegg Hauptdaten Schräge Länge [m] 3034.14

Höhenunterschied [m] 79.2

Bahngeschwindigkeit [m/s] 5

Anzahl Stützen 29

Fahrzeuganzahl 120

Kabinentype -

Sesselmodel 6-CLD

Förderleistung [P/h] 2000

Antriebsscheibe [m] 6.35

Seildurchmesser [mm] 47

Getriebegröße -

Dach Tal R1

Stationslänge Tal D14

Bahnhof Tal Ja

Förderband Tal Nein

Dach Berg R1

Stationslänge Berg D14

Bahnhof Berg Nein

Förderband Berg Nein

Budgetkostenübersicht

Gesamtprojekt 19’345’300.00 CHF

Lieferumfang Seilbahntechnik 15’187’900.00 CHF
Talstation, Umkehr fahrbar 4’491’500.00 CHF inkl. Zwischenstation Höfli
Bergstation, Antrieb starr 1’686’100.00 CHF
Strecke 5’159’700.00 CHF
Elektrische Ausrüstung 785’200.00 CHF
Ersatzteile, Sonderwerkzeuge 89’700.00 CHF
Engineering, Projektleistungen 669’500.00 CHF
Transport und Logistik 637’000.00 CHF
Montage 1’669’200.00 CHF

Baukosten (geschätzt) 4’157’400.00 CHF



Bahnname 6-SB Distelboden-Balmeregghorn Hauptdaten Schräge Länge [m] 1860.02

Höhenunterschied [m] 333

Bahngeschwindigkeit [m/s] 5

Anzahl Stützen 16

Fahrzeuganzahl 59

Kabinentype -

Sesselmodel 6-CLD

Förderleistung [P/h] 1600

Antriebsscheibe [m] 5.65

Seildurchmesser [mm] 6.35

Getriebegröße -

Dach Tal R1

Stationslänge Tal D14

Bahnhof Tal Ja

Förderband Tal Nein

Dach Berg R1

Stationslänge Berg D14

Bahnhof Berg Nein

Förderband Berg Nein

Budgetkostenübersicht

Gesamtprojekt 11’463’400.00 CHF

Lieferumfang Seilbahntechnik 8’304’400.00 CHF
Talstation, Umkehr fahrbar 1’881’100.00 CHF
Bergstation, Antrieb starr 1’116’700.00 CHF
Strecke 2’795’000.00 CHF
Elektrische Ausrüstung 785’200.00 CHF
Ersatzteile, Sonderwerkzeuge 89’700.00 CHF
Engineering, Projektleistungen 383’500.00 CHF
Transport und Logistik 364’000.00 CHF
Montage 889’200.00 CHF

Baukosten (geschätzt) 3’159’000.00 CHF



Bahnname ATW Balmeregg-Planplatten Hauptdaten Antrieb Bergstation

Abspannung Talstation

Höhenunterschied [m] 10

Schräge Länge 1890

Dauerleistung [kW] 400

Förderleistung [P/h] 600

Fahrgeschwindigkeit [m/s] 11

Fahrzeuganzahl 2

Kabinengrösse 60

Anzahl Stützen 3

Durchmesser Tragseil [mm] 46

Durchmesser Zugseil [mm] 30

Durchmesser Gegenseil [mm] -

Budgetkostenübersicht

Gesamtprojekt 15’821’400.00 CHF

Lieferumfang Seilbahntechnik 10’921’400.00 CHF
Talstation 644’100.00 CHF
Bergstation 1’097’600.00 CHF
Strecke inkl. Fahrzeuge 3’708’700.00 CHF
Elektrische Ausrüstung 910’000.00 CHF
Peripherie 16’100.00 CHF
Engineering, Projektleistungen 1’673’700.00 CHF
Transport und Logistik 1’095’800.00 CHF
Montage 1’775’400.00 CHF

Baukosten (geschätzt) 4’900’000.00 CHF

Option: 
Standort BST Planplatten beim 
Alpentower hat Mehrkosten im Umfang 
von ca. 18% zur Folge (erhöhte Stützen, 
längere Seile)



Bahnname ATW Fruttsee-Glogghüs Hauptdaten Antrieb Bergstation

Abspannung Talstation

Höhenunterschied [m] 555

Schräge Länge 1235

Dauerleistung [kW] 450

Förderleistung [P/h] 600

Fahrgeschwindigkeit [m/s] 10

Fahrzeuganzahl 2

Kabinengrösse 50

Anzahl Stützen 1

Durchmesser Tragseil [mm] 46

Durchmesser Zugseil [mm] 30

Durchmesser Gegenseil [mm] -

Budgetkostenübersicht

Gesamtprojekt 12’919’300.00 CHF

Lieferumfang Seilbahntechnik 8’919’300.00 CHF
Talstation 727’200.00 CHF
Bergstation 1’103’000.00 CHF
Strecke inkl. Fahrzeuge 2’621’600.00 CHF
Elektrische Ausrüstung 910’000.00 CHF
Peripherie 16’100.00 CHF
Engineering, Projektleistungen 1’433’400.00 CHF
Transport und Logistik 606’300.00 CHF
Montage 1’501’700.00 CHF

Baukosten (geschätzt) 4’000’000.00 CHF

Option: 
Verschieben der BST Glogghüs an die 
Geländekante würde die Projektkosten 
um ca. 1.1 MCHF reduzieren (Stütze 
entfällt). Dabei muss aber der neue 
Standort der Station mit der BST des 
Zubringers aus der Mägisalp koordiniert / 
optimiert werden. Alternativ wäre eine 
"Tunnelvariante" zu prüfen - wobei hier 
die Baukosten nicht unterschätzt werden 
dürfen. Ev. kann der Antrieb bei 
entsprechender Positionierung der 
Bergstation in die Talstation geschoben 
werden.


